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            SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số:          /YTCL-TCKT                Cam Lâm, ngày        tháng 10 năm 2023
V/v Thông báo chấp thuận E-HSDT
               và trao hợp đồng

Kính gửi:  Các nhà thầu,

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-YTCL ngày 06/10/2023 của Trung tâm Y tế
huyện Cam Lâm (TTYT) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chào hàng
cạnh tranh thông thường Gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, sinh phẩm, hóa chất thông
thường phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế Cam Lâm sử dụng 12
tháng. Trung tâm Y tế Cam Lâm xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự
thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện Gói thầu: Mua vật tư tiêu hao, sinh
phẩm, hóa chất thông thường phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế Cam
Lâm sử dụng 12 tháng.

Giá hợp đồng:

STT Mã phân lô Tên nhà thầu Giá trị trúng thầu

1 PP2300285391 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 208.000

2 PP2300285392 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 405.000

3 PP2300285393 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 260.000

4 PP2300285394 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 1.700.000

5 PP2300285398 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 200.000

6 PP2300285399 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 1.350.000

7 PP2300285400 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 1.035.000

8 PP2300285401 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 4.500.000
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STT Mã phân lô Tên nhà thầu Giá trị trúng thầu

9 PP2300285402 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 5.950.000

10 PP2300285403 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 1.650.000

11 PP2300285405 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 4.800.000

12 PP2300285406 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 325.000

13 PP2300285409 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 1.450.000

14 PP2300285410 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 15.000.000

15 PP2300285411 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 2.000.000

16 PP2300285412 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 1.665.000

17 PP2300285414 Công ty TNHH Aqua 5.985.000

18 PP2300285415 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 2.550.000

19 PP2300285416 Công ty TNHH Aqua 1.260.000

20 PP2300285417 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 1.680.000

21 PP2300285418 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 10.000.000

22 PP2300285420 Công ty TNHH Aqua 2.730.000

23 PP2300285422 Công ty TNHH Aqua 2.835.000

24 PP2300285424 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 39.200.000

25 PP2300285425 Công ty TNHH Dược 15.000.000
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STT Mã phân lô Tên nhà thầu Giá trị trúng thầu

phẩm Phan Rang

26 PP2300285426 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 2.650.000

27 PP2300285427 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 2.050.000

28 PP2300285430 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 5.600

29 PP2300285431 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 8.600.000

30 PP2300285432 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 800.000

31 PP2300285433 Công ty TNHH thiết bị
Y tế Hoàng Lâm 4.737.600

32 PP2300285438 Công ty TNHH Công 
nghệ Quốc tế Phú Mỹ 1.150.000

33 PP2300285440 Công ty TNHH Aqua 6.552.000

34 PP2300285445 Công ty TNHH Aqua 19.488.000

35 PP2300285446 Công ty TNHH Dược 
phẩm Phan Rang 3.150.000

36 PP2300285447 Công ty TNHH thiết bị
Y tế Hoàng Lâm 800.100

37 PP2300285448 Công ty Cổ phần Y tế 
Quang Minh 14.520.000

Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày (Kể cả ngày nghỉ).
Thời gian ký kết hợp đồng: Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Địa điểm ký kết: Đường Cù Chính Lan, Bãi Giếng Trung, TT Cam Đức, Cam

Lâm, Khánh Hòa.
Dự thảo hợp đồng: Được thực hiện theo Mẫu hợp đồng nêu trong E – HSMT.
Đ ề n g h ị N h à t h ầ u t h ự c h i ệ n b i ệ n p h á p b ả o đ ả m t h ự c h i ệ n h ợ p đ ồ n g t h e o 

y ê u   c ầ u . 
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Số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng là: 3% giá trị hợp đồng.
Bảo đảm thực hiện hợp đồng được nộp trực tiếp cho Chủ đầu tư (Trung tâm Y

tế huyện Cam Lâm)
Thời gian hiệu lực: kể từ ngày hợp đồng đến ngày ký Biên bản thanh lý hợp

đồng giữa bên mua và bên trúng thầu.
Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận

được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp
đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên,
trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu
nêu trong hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với
Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng
yêu cầu thực hiện gói thầu.

Sau 20 ngày (Kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt KQLCNT có hiệu lực) mà
Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký
kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo
các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự
thầu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (VBĐT);
- Tuấn, Khoa Dân số (VBĐT, đăng tải Wesite);
- Thủy (VBĐT, đăng tải cổng đấu thầu quốc gia);
- Lưu:VT, Tổ Chuyên gia (Huê).

      GIÁM ĐỐC

     Nguyễn Đức Trí


