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        Sà Y TÀ KHÁNH HÒA            CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM                    Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc              

        Số:          /YTCL-TCKT                Cam Lâm, ngày        tháng 10 năm 2024 

V/v thông báo chấp thuận E-HSDT 

               và trao hợp đồng 

 

Kính gửi: Các nhà thầu 
      

Căn cứ QuyÁt định số 398/QĐ-YTCL ngày 16/10/2024 của Trung tâm y tÁ 

huyện Cam Lâm về việc phê duyệt kÁt quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Mua 

sắm vật tư tiêu hao, hóa chất (lần 1) phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y 

tÁ Cam Lâm năm 2024, Bên mßi thầu Trung tâm Y tÁ huyện Cam Lâm (sau đây gọi 

tắt là “Bên mßi thầu) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp 

đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất (lần 1) 

phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tÁ Cam Lâm năm 2024, 

IB2400308847 với giá hợp đồng là 20.692.750 đồng với thßi gian thực hiện gói 

thầu là 365 ngày. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của các nhà thầu tiÁn hành hoàn thiện và ký kÁt hợp 

đồng với Chủ đầu tư, Bên mßi thầu theo kÁ hoạch như sau: 

- Thßi gian hoàn thiện hợp đồng: 03 ngày, tại Trung tâm Y tÁ huyện Cam 

Lâm; 

- Thßi gian ký kÁt hợp đồng: 18/10/2024 tại Trung tâm Y tÁ huyện Cam 

Lâm, gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

Mẫu số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền 3% giá trị hợp đồng và thßi gian hiệu 

lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày phát hành thư bảo lãnh cho đÁn 

khi ký biên bản nghiệm thu kÁt thúc bảo trì. 

Văn bản này là một phần không thể tách rßi của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đÁn hoàn thiện, ký kÁt hợp 

đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong 
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đó nhà thầu phải cam kÁt năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT. Chủ đầu tư s¿ từ chối hoàn thiện, ký kÁt hợp đồng với Nhà thầu trong trưßng 

hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 

NÁu đÁn ngày 18 tháng 10 năm 2024 mà Nhà thầu không tiÁn hành hoàn thiện, 

ký kÁt hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kÁt hợp đồng hoặc không thực hiện 

biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu s¿ bị 

loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu./. 

Nơi nhận (VBĐT): 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 

- Khoa Dân số: CN Tuấn, đăng tải Website; 

- Khoa Dược: Ds Thủy, đăng tải Cổng đấu thầu Quốc gia; 

- Lưu:VT, Tổ Chuyên gia (Huê). 
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    Nguyßn Đức Trí 

 


